
Kostenberechnung nach DIN 276-1: 2006-11
Anmerkung:
Diese Excel-Datei ist ohne irgendwelche Sperren programmiert und kann vom Anwender
je nach Erfordernissen erweitert werden. Für Anfänger ist es empfehlenswert,
eine Kopie abspeichern und mit dieser Kopie zu arbeiten.
Vor dem Drucken, bitte Seitenränder überprüfen, bzw. einstellen!

Das ist zum Beispiel Ihr Titelblatt Seite 1 

Bauvorhaben:
Bauherr:
Planverfasser:

Mit etwas Excel Kenntnissen können Sie die folgende Tabelle
nach Ihrem Bedarf, Wünschen und Vorstellungen beliebig erweitern.

Baukosten Kosten
inkl. MwSt.

100 Grundstück 0 €
200 Herrichten und Erschließen 0 €
300 Bauwerk Baukonstruktionen 0 €
400 Bauwerk Technische Anlagen 0 €
500 Außenanlagen 0 €
600 Ausstattung und Kunstwerke 0 €
700 Baunebenkosten 0 €
Gesamtkosten 0 €

In dieser Tabelle werden keine Eintragungen vorgenommen.
Alle Felder sind mit den nachfolgenden Seiten verknüpft.

Alle folgenden Seiten laufen ab Seite 2 praktisch im Hintergrund.
Einzelbaukosten tragen Sie nur auf den folgenden Seiten in Spalte D ein.

Tipp für Anfänger:
Um die entsprechende Kostengruppe zu finden, dazu müssen Sie nicht die ganze Datei runterscrollen,
sondern nur oben die Spalte A anklicken und die wird farblich markiert.

Jetzt gehen Sie auf die oberste waagerechte Menüleiste und klicken auf Bearbeiten
und danach klicken Sie auf Suchen…

Im folgenden Menu müssen Sie lediglich die Kostengruppe eintragen,
die Sie suchen, zum Beispiel die 125 für die Grunderwerbsteuer.
Nach dem Return sind Sie in der richtigen Zeile, tragen Ihre Summe ein und sichern.

Vorteil dieser Datei ist die, dass alle Kosten erfasst werden
Wie umfangreich Kostenplanung sein kann, das haben wir für Sie auf der letzten Seite 
nach DIN 276 zusammengefasst.

Vor dem Drucken, bitte Seitenränder überprüfen, bzw. einstellen!

Bitte hier keine Eintragungen vornehmen



Erforderlich sind nur die Eingaben in Spalte Einzelkosten, sämtliche Summen werde automatisch addiert!

Kostengruppen nach DIN 276-1:2006-11 Einzel Gesamt
inkl. MwSt. inkl. MwSt.
Eintragungen

nur hier!

100 Grundstück
110 Grundstückswert 0 €

110 Summe 0 €
120 Grundstücksnebenkosten
121 Vermessungskosten 0 €
122 Gerichtskosten 0 €
123 Notariatsgebühren 0 €
124 Maklerprovision 0 €
125 Grunderwerbsteuer 0 €
126 Wertermittlung 0 €
127 Genehmigungsgebühren 0 €
128 Bodenordnung und Grenzregulierung 0 €
129 Grundstückskosten, sonstiges 0 €

120 Summe 0 €
130 Freimachen
131 Abfindungen 0 €
132 Ablösen dinglicher Rechte 0 €
139 Freimachen, sonstiges 0 €

130 Summe 0 €
100 Summe gesamt: 0 €

200 Herrichten und Erschließen
210 Herrichten
211 Sicherungsmaßnahmen 0 €
212 Abbruchmaßnahmen 0 €
213 Altlastenbeseitigung 0 €
214 Herrichten der Geländeoberflächen 0 €
219 Herrichten, sonstiges 0 €

210 Summe 0 €
220 Öffentliche Erschließung
221 Abwasserentsorgung 0 €
222 Wasserversorgung 0 €
223 Gasversorgung 0 €
224 Fernwärmeversorgung 0 €
225 Stromversorgung 0 €
226 Telekommunikation 0 €
227 Verkehrerschließung 0 €
229 Öffentliche Erschließung, sonstiges 0 €

220 Summe 0 €
230 Nichtöffentliche Erschließung
231 Abwasserentsorgung 0 €
232 Wasserversorgung 0 €
233 Gasversorgung 0 €
234 Fernwärmeversorgung 0 €
235 Stromversorgung 0 €
236 Telekommunikation 0 €
237 Verkehrerschließung 0 €
239 Nichtöffentliche Erschließung, sonstiges 0 €

230 Summe 0 €



Kostenplanung
2.1 Kosten im Bauwesen
Aufwendungen für Güter, Leistungen, Steuern und Abgaben, die für die
Planung und Ausführung von Bauprojekten notwendig sind.
2.1 Kostenplanung
Gesamtheit aller Maßnahmen, von der Kostenermittlung
über Kostenkontrolle bis zur Kostensteuerung.
2.3 Kostenvorgabe
Festlegen der Kosten als Obergrenze für das Projekt.
2.4 Kostenermittlung
Kostenschätzung und Kostenabrechnung der
entsprechenden Planungsfasen und Baufortschritt.
2.4.1 Kostenrahmen
Kostenermittlung auf Grundlage der Bedarfsplanung.
2.4.2 Kostenschätzung
Kostenermittlung auf Grundlage der Vorplanung.
2.4.3 Kostenberechnung
Kostenermittlung auf Grundlage der Entwurfsplanung.
2.4.4 Kostenanschlag
Kostenermittlung auf Grundlage der Ausschreibung
2.4.5 Kostenfeststellung
Kostenermittlung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten.
2.5 Kostenkontrolle
Vergleichen der tatsächlichen Kosten mit früheren Kostenvorgaben
und Kostenschätzungen.
2.6 Kostensteuerung
Eingreifen in die Projektausführung zur Erhaltung der Kostenvorgaben
Kostenvorgaben.
2.7 Kostenkennwert
Wert, der das Verhältnis von Kosten zu einer Bezugseinheit darstellt
2.8 Kostengliederung
Ordnungstruktur nach Kostengruppen
2.9 Kostengruppen
Zusammenfassung der Kosten, die der jeweiligen Kostengruppe zugehören.
2.10 Gesamtkosten
Summe aller Kostengruppen.
2.11 Bauwerkskosten 
Kosten der Kostengruppe 300 + 400
2.12 Kostenprognose
Ermittlung der Kosten auf den Zeipunkt der Fertigstellung.
2.13 Kostenrisiko
Unsicherheiten zwischen Kostenschätzungen und Kostenermittlungen.


